

α/α	Α.Τ.	Απαιτούμενες εργασίες & εξοπλισμός	Α.Τ.	Κωδικός αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
<b>1. ΠΡΑΣΙΝΟ</b>									
1	1	Ελαφρύς Καθαρισμός από θάμνους, κλαδιά, βάτα, πέτρες κλπ	NET ΠΡΣ N/Z.9.2.1	ΠΡΣ 5721	μ	27.300,00	3,50 €	95.550,00	
<b>Σύνολο Εργασιών:</b>								<b>95.550,00</b>	<b>95.550,00</b>
<b>2. ΟΔΟΠΟΙΑ</b>									
1	2	Πινακίδες κατεύθυνσης	NET ΟΔΟ-ΜΕ N/E-9.4	ΟΙΚ 6541	τεμ.	43	140,09 €	6.023,87	
2	3	Πινακίδες πληροφόρησης	NET ΟΔΟ-ΜΕ N/E-8.2.2	ΟΙΚ 6541	τεμ.	10	1.180,18 €	11.801,80	
3	4	Πινακίδες σήμανσης πορείας	NET ΟΔΟ-ΜΕ N/E-9.3	ΟΙΚ 6541	τεμ.	274	27,25 €	7.466,50	
<b>Σύνολο Εργασιών:</b>								<b>25.292,17</b>	<b>25.292,17</b>
<b>3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	5	Σκαλοπάτια με κορμούς δένδρων	NET ΟΙΚ-Α N/51.01	ΟΙΚ 5101	τεμ.	15	84,30 €	1.264,50	
2	6	Ξύλινο κίосκι	N. ΠΡΣ Β9.1	ΟΙΚ 5104	τεμ.	5	11.800,00 €	59.000,00	
3	7	Συγκρότημα ξύλινου καθιστικού	N. ΠΡΣ Β10.11	ΟΙΚ 5104	τεμ.	5	4.700,00 €	23.500,00	
4	8	Ξύλινο παγκάκι χωρίς πλάτη	ΟΙΚ 5223 Α		τεμ.	8	2.839,00 €	22.712,00	
5	9	Καθιστικό από ανακυκλωμένο υλικό με ξύλινη επένδυση	N. ΠΡΣ Β10.10.02	ΟΙΚ 5104	τεμ.	3	6.500,00 €	19.500,00	
6	10	Ξύλινα Κιγκλιδώματα	ΟΙΚ 5512		τρ. μ	26,6	160,00 €	4.256,00	
7	11	Οικοδομικές εργασίες			κατ' αποκοπή	1	81.335,13 €	81.335,13	
<b>Σύνολο Εργασιών:</b>								<b>211.567,63</b>	<b>211.567,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>								<b>332.409,80</b>	
<b>Γ.Ε. &amp; Ε.Ο. (18 %)</b>								<b>59.833,76</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β</b>								<b>392.243,56</b>	
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)</b>								<b>58.836,53</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Γ</b>								<b>451.080,10</b>	
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΚΚ</b>								<b>500,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Δ</b>								<b>451.580,10</b>	
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>								<b>24.471,74</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε</b>								<b>476.051,84</b>	
<b>ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ SITE, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ</b>								<b>30.000,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ</b>								<b>506.051,84</b>	
<b>ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΑΥ-ΦΑΥ</b>								<b>40.000,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Η</b>								<b>546.051,84</b>	
<b>Φ.Π.Α. (24 %)</b>								<b>131.052,44</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>677.104,28</b>	